

ДОГОВОР № 2к/18
на создание научно-технической продукции

г. Ташкент

16.10. 2018 г.

Организация разработчик - Ташкентский химико-технологический институт, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора ТХТИ по научной работе и инновациям Турдиалиев У. М. действующего на основании Устава с одной стороны, и организация-заказчик АО «Koson yog'-ekstraksiya», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице А.А. Абдумавлянова, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение научно-технической продукции **Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog'-ekstraksiya»**

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора:

- а) Исполнитель изучает производственный процесс предприятия;
- б) Исполнитель осуществляет проверку и согласование разработанных технологических регламентов производственных цехов Заказчика;
- в) Заказчик обеспечивает материальную и финансовую поддержку в разработке и внедрении технологических регламентов.

1.3. Сроки выполнения работ по договору 18.10.2018-01.02.2019 гг.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов, определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями *Технического задания* настоящего договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется «Заказчиком» на предприятии.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Договорная цена научно-технической продукции составляет 18,0 миллион (восемнадцать миллион) сум.

Всего по договору **18,0 млн. сум (восемнадцать миллион сум)**

2.2. Оплата производится 50% авансом от общей суммы договора.

2.3. Договорная цена уточняется по мере изменения затрат исполнителя, вызванных повышением заработной платы по решению Правительства Республики Узбекистан, стоимости материалов, услуг и др. статей затрат, определяющих стоимость научно-технической продукции.

Пересчету (уточнению) на новый индекс подлежит только та часть работ, которая должна выполняться согласно календарному плану (остаток работ).

2.4. Изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением к основному договору с приложением к нему обосновывающих материалов.

2.5. Счета исполнителя оплачивается заказчиком в установленном порядке в течение 10 банковских дней, после оформления поэтапных документов (актов).

2.6. Промежуточные платежи заказчик производит за выполнение отдельных этапов работы на основании актов сдачи-приемки.

2.7. Исполнитель приступает к выполнению работы последующего этапа только после перечисления средств за законченных этапов.

2.8. Окончательный расчет по договору в целом производится заказчиком по завершении работы на основе акта выполненной работы с учетом выплаченного аванса (при наличии протокола НТС заказчика о принятии данной работы).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче исполнителем заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов, изготавливаемых в соответствии с договором, будет представлен в установленном порядке на предприятии.

3.2. При завершении работ исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

- комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

- акта о внедрении научно-технической разработки, если внедрение предусмотрено техническим заданием;

3.3. Заказчик, по получении научно-технической документации в течение 10 дней рассматривает, оформляет (подписывает) акт приемки-сдачи и в течение 10 дней производит оплату или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае работа считается принятой и подлежит оплате.

3.4. В случае возникновения у заказчика замечаний к научно-технической документации, вопрос рассматривается совместно с исполнителем и двухсторонним документом принимаются дополнительные решения. Упущения, допущенные по вине исполнителя, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.5. В случае досрочного выполнения работы заказчик принимает и оплачивает ее согласно п. 3.3.

3.6. Если процесс выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в 3-х дневной срок после приостановления работ.

В этом случае стороны обязаны в 10 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Выполненный объем работ подлежит оплате заказчиком.

3.7. Решение заказчика о приостановлении или вообще о прекращении работ оформляется соответствующим двухсторонним актом. исполнитель составляет акт сдачи приемки на выполненный объем и отправляет его на оформление. Выполненный объем работ подлежит оплате заказчиком.

3.8. Датой передачи НТП является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки НТП.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения договора подписывает и возвращает исполнителю.

В случае задержки оформления договора, начало и окончание работы переносится на соответствующее количество дней.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение договора в установленный срок в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом исполнитель уплачивает заказчику пеню в размере 0,5% стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10% стоимости невыполненной в срок работы.

4.3. Заказчик или исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если другой стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно за 1 месяц.

4.4. Если работа прекращена по вине заказчика, то она оплачивается им по фактически произведенным затратам с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на данную продукцию.

4.5. Заказчик при задержке оплаты по истечении 30 дней (со дня оформления акта приемки продукции) оплачивает исполнителю пеню в размере 0,4% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

4.6. Право пользования и распоряжения созданной по договору продукцией принадлежит заказчику.

4.8. Исполнитель и заказчик обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации. Созданные технические решения исполнитель защищает патентами. совместно созданные технические решения защищает исполнитель или заказчик по договоренности. В обоих случаях затраты на эти работы финансирует заказчик.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

хозяйственного договора _____ на тему: **Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog'-ekstraksiya»**

| Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало-окончание (дата, месяц, год) | Расчетная цена этапа, в % к договорной цене |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Этап 1 | | |
| Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog'-ekstraksiya» на русском языке: - на производство мятки методом двукратного шелушение; - на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии; - на производство 70% твердого хозяйственного мыла; - на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки. | | 9000 000 сумов |
| Этап 2 | | |
| Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog'-ekstraksiya» на узбекском языке (графика латинская): - на производство мятки методом двукратного шелушение; - на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии; - на производство 70% твердого хозяйственного мыла; - на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки. | | 9000 000 сумов |

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по научной работе и инновациям ТХТИ.



ТУРДИАЛИЕВ У.М.

10 _____ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК

Председатель правления
АО «Koson yog'-ekstraksiya»



АБДУМАВЛЯНОВ А.А.

«___» _____ 2018 г.

Руководитель х/д:

Рузибаев

Рузибаев А.Т.

Проректор по научной работе и
инновациям ТХТИ.



д-р ТУРДИАЛИЕВ У.М.

10 2018 г.

Председатель правления
АО «Koson yog'-ekstraksiya»



АБДУМАВЛЯНОВ А.А.

« » 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

хозяйственного договора _____ на тему: Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog'-ekstraksiya»

1. Основание для проведения работ: Согласование производственных технологических регламентов на производство твердого хозяйственного мыла АО «Koson yog'-ekstraksiya»

2. Классификация НИР: _____ прикладная

3. Цель работы, исходные данные для проведения работ, конечный результат: Согласованные регламенты на производство мылки методом двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии, на производство 70% твердого хозяйственного мыла, на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки.

4. Этапы НИР:

1) Согласование производственных технологических регламентов на производство мылки методом двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии, на производство 70% твердого хозяйственного мыла, на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки на русском языке;

2) Согласование производственных технологических регламентов на производство мылки методом двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии, на производство 70% твердого хозяйственного мыла, на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки на узбекском языке (графика латинская).

5. Основные требования к выполнению НИР: Работы должны проводиться своевременно, согласно календарного плана работ и в соответствии Положением о технологических регламентах на производство продукции для масложировой отрасли АО «Узпахтаёғ» (утв.решением НТС АО «Узпахтаёғ» №2/16 от 3.03.16г.).

6. Договорная цена: _____ 18,0 млн. сумов

7. Сроки выполнения НИР: _____ 18.10.2018-01.02.2019 гг.

8. Сроки внедрения НИР: _____

9. Место и способ внедрения НИР: АО «Koson yog'-ekstraksiya».

10. Порядок рассмотрения и приемки НИР: будет осуществляться в установленном порядке на предприятии.

От «Заказчика»: Директор по производству

От «Исполнителя»: Руководитель НИР:

Рузибаев А.Т.

4.9. В период действия настоящего договора все спорные вопросы, взаимные претензии сторон рассматриваются в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования спора. В случае не достижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

4.10. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в силу форс-мажорных обстоятельств.

4.11. При несоблюдении требований настоящего договора стороны несут ответственность по закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов ГК РУз».

4.13. Договор составлен в 2-х экземплярах и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Право на передачу третьей стороне научно-технической продукции, созданной по настоящему договору, принадлежит Исполнителю, который согласует этот вопрос с Заказчиком в случае создания изобретения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Срок действия договора: начало 18.10.2018 г., окончание 01.02.2019 г.

6.2. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ - Ташкентский химико-технологический институт, НИЛ «Пища и корма». 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 32.

Казначейства МФ РУз. Р/с 23402000300100001010. В РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкент.

МФО 00014, ИНН 201122919.

ТашХТИ л/с 400110860262777950100079010. ИНН 201053370, ОКОНХ 92110, Код платежа: 09510 Код 7950100-079

ЗАКАЗЧИК –

6.3. К настоящему договору прилагаются: техническое задание на выполнение НИР, календарный план.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по научной работе и инновациям ТХТИ.



ТУРДАЛИЕВ У.М.

2018 г.

ЗАКАЗЧИК

Председатель правления
АО «Koson yog'-ekstraksiya»



АБДУМАВЛЯНОВ А.А.

« » 2018 г.

Начальник ОКНИР

Адилов Р.И.

Руководитель х/д:

Рузибаев А.Т.