

**Д О Г О В О Р № Я1-2014 ТХТИ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
(ЗАКЛЮЧЕН В РАМКАХ VII – РЕСУБЛИКАНСКОЙ ЯРМАРКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТОВ)**

г. Ташкент

25 Апреля 2014 г.

Ассоциация предприятий пищевой промышленности (далее «Заказчик») в лице заместителя председателя **В.Х. Джураева**, действующего на основании Устава Ассоциации с одной стороны и **Ташкентский химико-технологический институт** (далее «Исполнитель»), в лице ректора ТХТИ проф. **С.М. Туробжонова** действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-технической продукции (далее «Продукция») на тему «**Уменьшение расхода каустической соды при производстве хозяйственного мыла за счет применения местных щелочных реагентов**».

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора:

- а) Исполнитель осуществляет выполнение заказа;
- б) Заказчик обеспечивает материальную и финансовую поддержку в разработке и неразглашение научной тайны.
- в) сроки выполнения работ по договору - 01.07.2014-31.03.2015 гг.
- г) содержание и сроки выполнения основных этапов, определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
- д) приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма договора составляет: **15,0 млн. (пятнадцать миллионов) сумов.**

2.2. Оплата производится **100% авансом за каждый этап (квартал).**

2.3. Финансирование Заказчиком начинается после рассмотрения инновационных проектов в научно-техническом совете Ассоциации .

2.4. Счета исполнителя за следующий этап оплачивается Заказчиком в установленном порядке в течение 10 банковских дней, после оформления документов (актов приемки со стороны НТС Заказчика) за оплаченный авансом этап.

2.5. Исполнитель приступает к выполнению работы последующего этапа только после перечисления средств за новый этап.

2.6. Окончательный расчет по договору в целом производится заказчиком по завершении работы на основе акта выполненной работы с учетом выплаченного аванса (при наличии протокола НТС Заказчика о принятии данной работы).

2.7. Оплата по договору производится путем банковского перевода денежных средств на счет исполнителя в соответствии нижеследующим сетевым графиком:

№	Наименование мероприятия	Объем финансирования (млн. сумм)			
		2-кв-л 2014 г	3-кв-л 2014 г	4-кв-л 2014 г	1-кв-л 2015 г
1	Аналитическое исследование возможности уменьшения расхода каустической соды в условиях масложировых предприятий.	-	5,0		

2	Разработка технологии применения местных щелочных реагентов с уменьшением расхода каустической соды при производстве хозяйственного мыла	-	-	5,0	
3	Проведение промышленных испытаний разработанного способа в производственных условиях масложировых предприятий. Разработка производственных инструкций по использованию разработанного способа	-	-	-	5,0

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов, изготавливаемых в соответствии с договором, будет представлен в установленном порядке Ассоциации.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной условиями договора.

3.3. Заказчик, по получении научно-технической документации в течение 10 дней рассматривает, оформляет (подписывает) акт приемки-сдачи и в течение 10 дней производит оплату за следующий этап или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае работа считается принятой и подлежит оплате следующего этапа.

3.4. В случае возникновения у Заказчика замечаний к научно-технической документации, вопрос рассматривается совместно с Исполнителем и двухсторонним документом принимаются дополнительные решения. Упущения, допущенные по вине Исполнителя, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.5. В случае досрочного выполнения работы Заказчик принимает и оплачивает ее согласно п. 3.3.

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в 3-х дневной срок после приостановления работ.

В этом случае стороны обязаны в 10 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Выполненный объем работ подлежит оплате Заказчиком.

3.7. Решение Заказчика о приостановлении или вообще, о прекращении работ оформляется соответствующим двухсторонним актом. Исполнитель составляет акт сдачи приемки на выполненный объем и отправляет его на оформление. Выполненный объем работ подлежит оплате Заказчиком.

3.8. Датой передачи НТП является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки НТП.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Если сторона, нарушившая договора, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размеры не меньшем, чем полученные другой стороной доходы.

5.3. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

5.4. Заказчик при задержке оплаты по истечении 30 дней (со дня оформления акта приемки продукции) уплачивает исполнителю пеню в размере 0,4 процента от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа.

5.5. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов и работ в целом исполнитель уплачивает заказчику пеню в размере 0,4 процента неисполненной в срок работы за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости невыполненной в срок работы.

5.6. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение какого-либо обязательства по договору, если это невыполнение или несвоевременное выполнение обусловлены форс-мажор. Форс-мажор определяется в соответствии с международными правилами.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, в связи с форс-мажором, должна не позднее 2-х дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении предлагаемого срока действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Обстоятельства, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, стороны будут иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны приложат все усилия для дружеского урегулирования всех разногласий и споров, возникших из договора, в связи с ним, либо в связи с его толкованием.

7.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, разногласий или требований по договору обязателен для обеих сторон. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным десятым днем.

7.3. В случае не достижения согласия споры и разногласия передаются на рассмотрение в хозяйственным судам Республики Узбекистан в соответствии с правилами подсудности установленным процессуальным законодательством РУз.

7.4. Для рассмотрения споров и разногласий стороны оговаривают применение законодательство Республики Узбекистан.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Досрочное расторжение договора возможно только по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Узбекистан, с возмещением потерпевшей понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны обязаны ежеквартально вносить подробную информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору и исполнению сетевого графика в Министерство экономики и Комитет по координации развития науки и технологий.

9.2. Взаимоотношения сторон по правам на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе выполнения настоящего договора, определяются в соответствии с Законом РУз «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» и ГК РУз. Условия взаимодействия сторон при коммерциализации или передаче другой стороне результатов разработок выполненных по настоящему договору, регулируются отдельным договором (лицензионным соглашением).

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4. _____

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Срок действия договора: начало 01.07.2014 г. окончание 31.03.2015 г.

10.2. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ - Ташкентский химико-технологический институт. 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 32.

Казначейства МФ РУз. Р/с 23402000300100001010. В РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкент.

МФО 00014, ИНН 201122919. Код оплаты: 09510

ТашХТИ л/с 400110860262777950100079002. ИНН 201053370, ОКОНХ 92110,

Код 7950100-079

ЗАКАЗЧИК – Ассоциации предприятий пищевой промышленности. г. Ташкент. Мирабадский р-н, Ул. Нукуская 73а.

ИСПОЛНИТЕЛЬ


Ректор Ташкентского химико-технологического института



проф. С.М. ТУРОБЖОНОВ




ЗАКАЗЧИК
Заместитель председателя Ассоциации
предприятий пищевой промышленности



В.Х. ДЖУРАЕВ

Ответственный исполнитель со стороны Исполнителя:



К.П. Серкаев