
г. Ташкент Y 0 . 2018 г.

Д О Г О В О Р  №
на создание научно-технической продукции

Организация разработчик - Ташкентский химико-технологический институт, именуемый в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора ТХТИ по научной работе и инновациям 
Турдиалиев У. М. действующего на основании Устава с одной стороны, и организация-заказчик АО 
«Koson yog’-ekstraksiya», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице А.А. Абдумавлянова, 
действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение научно-технической
продукции Согласование производственных технологических регламентов АО «Koson yog’- 
ekstraksiya»________________________________________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, 
являющейся предметом договора:

а) Исполнитель изучает производственный процесс предприятия;
б) Исполнитель осуществляет проверку и согласование разработанных технологических 

регламентов производственных цехов Заказчика;
в) Заказчик обеспечивает материальную и финансовую поддержку в разработке и внедрении 

технологических регламентов.
1.3. Сроки выполнения работ по договору______ 18.10.2018-01.02.2019 гг.___________________
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов, определяются календарным планом, 
составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с 
требованиями Технического задания настоящего договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется «Заказчиком» на предприятии.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Договорная цена научно-технической продукции составляет 18,0 миллион (восемнадцать 
миллион)сум.
Всего по договору 18,0 млн. сум (восемнадцать миллион сум)
2.2. Оплата производится 50% авансом от общей суммы договора.
2.3. Договорная цена уточняется по мере изменения затрат исполнителя, вызванных повышением 
заработной платы по решению Правительства Республики Узбекистан, стоимости материалов, 
услуг и др. статей затрат, определяющих стоимость научно-технической продукции.

Пересчету (уточнению) на новый индекс подлежит только та часть работ, которая должна 
выполняться согласно календарному плану (остаток работ).
2.4. Изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением к основному договору 
с приложением к нему обосновывающих материалов.
2.5. Счета исполнителя оплачивается заказчиком в установленном порядке в течение 10 банковских 
дней, после оформления поэтапных документов (актов).
2.6. Промежуточные платежи заказчик производит за выполнение отдельных этапов работы на 
основании актов сдачи-приемки.
2.7. Исполнитель приступает к выполнению работы последующего этапа только после 
перечисления средств за законченных этапов.
2.8. Окончательный расчет по договору в целом производится заказчиком по завершении работы на 
основе акта выполненной работы с учетом выплаченного аванса (при наличии протокола НТС 
заказчика о принятии данной работы).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и 

сдаче исполнителем заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок 
проведения приемочных испытаний опытных образцов, изготовляемых в соответствии с договором, 
будет представлен в установленном порядке на предприятии.



3.2. При завершении работ исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки научно- 
технической продукции с приложением к нему:

- комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим 
заданием и условиями договора;

- акта о внедрении научно-технической разработки, если внедрение предусмотрено 
техническим заданием;

3.3. Заказчик, по получении научно-технической документации в течение 10 дней 
рассматривает, оформляет (подписывает) акт приемки-сдачи и в течение 10 дней производит оплату 
или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае работа считается принятой 
и подлежит оплате.

3.4. В случае возникновения у заказчика замечаний к научно-технической документации, 
вопрос рассматривается совместно с исполнителем и двухсторонним документом принимаются 
дополнительные решения. Упущения, допущенные по вине исполнителя, устраняются им без 
дополнительной оплаты.

3.5. В случае досрочного выполнения работы заказчик принимает и оплачивает ее согласно
п .  3 . 3 .

3.6. Если процесс выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан 
приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в 3-х дневной срок после 
приостановления работ.

В этом случае стороны обязаны в 10 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и 
направлениях продолжения работ. Выполненный объем работ подлежит оплате заказчиком.

3.7. Решение заказчика о приостановлении или вообще о прекращении работ оформляется 
соответствующим двухсторонним актом, исполнитель составляет акт сдачи приемки на 
выполненный объем и отправляет его на оформление. Выполненный объем работ подлежит оплате 
заказчиком.

3.8. Датой передачи НТП является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки НТП.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения договора подписывает и возвращает 

исполнителю.
В случае задержки оформления договора, начало и окончание работы переносится на 

соответствующее количество дней.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение договора в установленный срок в соответствии 

с требованиями технического задания.
4.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом исполнитель 

уплачивает заказчику пеню в размере 0,5% стоимости невыполненной в срок работы за каждый день 
просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10% стоимости невыполненной в срок 
работы.

4.3. Заказчик или исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если 
другой стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно 
за 1 месяц.

4.4. Если работа прекращена по вине заказчика, то она оплачивается им по фактически 
произведенным затратам с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на данную 
продукцию.

4.5. Заказчик при задержке оплаты по истечении 30 дней (со дня оформления акта приемки 
продукции) оплачивает исполнителю пеню в размере 0,4% от стоимости неоплаченной продукции 
за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

4.6. Право пользования и распоряжения созданной по договору продукцией принадлежит 
заказчику.

4.8. Исполнитель и заказчик обеспечивают сохранность технологической, патентной и 
лицензионной информации. Созданные технические решения исполнитель защищает патентами, 
совместно созданные технические решения защищает исполнитель или заказчик по 
договоренности. В обоих случаях затраты на эти работы финансирует заказчик.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

хозяйственного договора _______ на тему: Согласование производственных технологических
регламентов АО «Koson yog’-ekstraksiya»

Наименование работ по договору 
и основных этапов его выполнения

Срок выполнения: 
начало-окончание 
(дата, месяц, год)

Расчетная цена 
этапа, в % к 

договорной цене
1 2 3

Этап 1
Согласование производственных технологических 
регламентов АО «Koson yog’-ekstraksiya» на русском 
языке:
- на производство мятки методом двукратного шелушение;
- на производство хлопкового масла и шрота по схеме 
форпрессование-экстракция на экстракционной линии;
- на производство 70% твердого хозяйственного мыла;
-на производство расфасованных растительных масел в 
ПЭТ бутылки.

9000 000 сумов

Этап 2
Согласование производственных технологических 
регламентов АО «Koson yog’-ekstraksiya» на узбекском 
языке (графика латинская):
- на производство мятки методом двукратного шелушение;
- на производство хлопкового масла и шрота по схеме 
форпрессование-экстракция на экстракционной линии;
- на производство 70% твердого хозяйственного мыла;
-на производство расфасованных растительных масел в 
ПЭТ бутылки.

9000 000 сумов

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Руководитель х/д: Рузибаев А.Т.
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Проректор по научной работе и 
инновациям ТХТИ.

ИАЛИЕВ У.М.

4 0  2018 г.

авления 
kstr^ksiya»

ВЛЯНОВ А.А.

2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
_ на тему: Согласование производственных технологическиххозяйственного договора____

регламентов АО «Koson yog’-ekstraksiya»
1. Основание для проведения работ: Согласование производственных технологических регламентов 
на производство твердого хозяйственного мыла АО «Koson yog’-ekstraksiya»________________________

2. Классификация НИР: прикладная
3. Цель работы, исходные данные для проведения работ, конечный результат: Согласованные 
регламенты на производство мятки методом двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и 
шрота по схеме форпрессование-экстракция на экстракционной линии, на производство 70% твердого 
хозяйственного мыла, на производство расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки.

4. Этапы НИР:
1) Согласование производственных технологических регламентов на производство мятки методом 
двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция 
на экстракционной линии, на производство 70% твердого хозяйственного мыла, на производство 
расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки на русском языке;
2) Согласование производственных технологических регламентов на производство мятки методом 
двукратного шелушение, на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование-экстракция 
на экстракционной линии, на производство 70% твердого хозяйственного мыла, на производство 
расфасованных растительных масел в ПЭТ бутылки на узбекском языке (графика латинская).

5. Основные требования к выполнению НИР: Работы должны проводиться своевременно, 
согласно календарного плана работ и в соответствии Положением о технологических регламентах 
на производство продукции для масложировой отрасли АО «Узпахтаёг» (утв.решением НТС АО 
«Узпахтаёг» №2/16 от 3.03.16г.).

6. Договорная цена: _______________ 18,0 млн, сумов_______________________________

7. Сроки выполнения НИР: 18.10.2018-01.02.2019 гг,________________________

8. Сроки внедрения НИР: ____________________________________________________

9. Место и способ внедрения НИР: АО «Koson yog’-ekstraksiya».__________________________

10. Порядок рассмотрения и приемки НИР: будет осуществляться в установленном порядке
на предприятии. ____________________________________________

От “Заказчика” : Директор по производству 

От “Исполнителя”: Руководитель НИР:



4.9. В период действия настоящ его договора все спорные вопросы, взаимные претензии 
сторон рассматриваю тся в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования 
спора. В случае не достиж ения компромиссного реш ения споры рассматриваю тся Экономическим 
судом по месту нахож дения ответчика.

4.10. Договор м ож ет быть изменен или расторгнут по соглаш ению  сторон или в силу ф орс
мажорных обстоятельств.

4.11. При несоблю дении требований настоящ его договора стороны несут ответственность по 
закону Республики У збекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствую щ их 
субъектов ГК РУз».

4.13. Договор составлен в 2-х экземплярах и каждый имеет одинаковую  ю ридическую  силу.

5.1. Право на передачу третьей стороне научно-технической продукции, созданной по 
настоящ ему договору, принадлеж ит И сполнителю , который согласует этот вопрос с Заказчиком в 
случаи создания изобретения.

6. СРО К Д ЕЙ С ТВ И Я  ДО ГО ВО РА  И Ю РИ Д И ЧЕС К И Е А Д РЕСА  СТОРОН
6.1. Срок действия договора: начало 18.10.2018 г., окончание 01.02.2019 г.
6.2. Адреса и реквизиты  сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ - Таш кентский химико-технологический институт, НИЛ «Пища и корма». 
100011, г. Таш кент, ул. Навои, 32.
Казначейства М Ф РУз. Р/с 23402000300100001010. В РК Ц  ГУ ЦБ г. Таш кент.
М ФО 00014, ИНН 201122919.
ТашХТИ л/с 400110860262777950100079010. ИНН 201053370, О КО Н Х  92110, Код платежа: 09510 
Код 7950100-079

ЗАКАЗЧИК -

6.3. К настоящ ему договору прилагаю тся: техническое задание на выполнение НИР, 
календарный план.

5. П РО ЧИ Е У СЛ О ВИ Я

А дилов Р.И.

Руководитель х/д: Рузибаев А.Т.


